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rozpore s platnymi technickymi, bezpec¢nostnymi alebo hygienickymi predpismi a
normami vSeobecnymi i rezortnymi. Je zakazané pouzivat drobnu i velku
mechanizaciu pre montazne i stavebné prace, ktora bola rézne, pripadne neodborne
upravovana, nie su pre nu vypracované technické a technologické predpisy a jej
prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpeénostné, hygienicke a o
ochrane zdravia, resp. by mohlo ddjst’ k zhor$eniu Zivotného prostredia.

Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpecit pre svojich
pracovnikov vsetky potrebné $kolenia atesty na bezpecnost a ochranu zdravia pri
praci. Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia svojich pracovnikov
a dodrziavanie vsSetkych povinnosti pri realizacii Diela v sulade s vyhlaskou ¢.
147/2013 Z. z. o bezpe&nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach,
nariadenim vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecfnostnych a zdravotnych
pozZiadavkach na stavenisko a dalSimi zavaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je
Zhotovitel povinny dodrziavat vSetky zavazné predpisy o ochrane zdravia a
bezpecnosti pri praci, o ochrane Zzivotného prostredia, ako aj dalSie vSeobecne
zavazné pravne predpisy vztahujlice sa na realizaciu Diela. Zhotovitel berie na
vedomie, Zze Cast prac mdze byt vykonavana za plnej prevadzky Objednavatela a
zavazuje sa zabezpecCit a oznacit stavbu tak, aby nedoslo k Urazu najma Ziakov a
zamestnancov Objednavatela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit' pritomnost kompetentného zastupcu na stavenisku
pocas celej doby realizacie Diela.

Zhotovitel uréuje Jana Majlinga ako osobu zodpovednu za vytvorenie podmienok
bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov na stavenisku a zaroven uréuje Ing.
Véclava Firsta ako hlavného koordinatora ¢innosti. Zhotovitel sa zavazuje oznamit
Objednavatelovi zmeny uvedenych os6b bez zbyto¢ného odkladu pisomnou formou.

Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru Ivana Majlinga a Zhotovitel
poveruje funkciou stavbyvedtceho Ing. Vaclava Firsta. Zmluvné strany sa zavazuju
vzajomne si oznamit zmeny uvedenych os6b bez zbytoéného odkladu pisomnou
formou.

Zhotovitel je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam
subdodavatelov Zhotovitela tvori Prilohu ¢. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny
subdodavatela je Zhotovitel povinny tuto skutoénost bezodkladne oznamit
Objednavatelovi. Objednavatel je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit
k oznameniu o zmene subdodavatela. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to,
ze zmenu subdodavatela schvalil. V pripade, ak Objednavatel s osobou
subdodavatela nesuhlasi, Zhotovitel nie je opravneny prostrednictvom neho
vykonavat Dielo. V pripade, ak Zhotovitel realizuje Dielo prostrednictvom
subdodavatelov, zodpoveda akoby Dielo vykonaval sam.

Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi stavenisko podla harmonogramu
prac bez prav tretich osob.

Zhotovitel je povinny zabezpecit vytycenie inZinierskych sieti na vlastné naklady.

Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku aje povinny
odstranovat’ na svoje naklady odpady a nedistoty vzniknuté jeho pracami v sulade
s prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je povinny zabezpeéit prevadzkové,
socialne a vyrobné priestory na zriadenie staveniska na vlastné naklady.

Vsetky doCasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje,
doCasné stavebné materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac

bude dodané, nainstalované a spravne a bezpeéne prevadzkované Zhotovitelom ako
sucast zhotovovanie Diela podia zmluvy. Naklady su sugastou zmluvnej ceny.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach, pozemkoch a



