ZMLUVA O DIELO C. 04/2026

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
zmien a doplnkov (dalej len ,,Zmluva“)

€l. 1. Zmluvné strany

Objednavatel’ Obec Horna Lehota
Sidlo: Horna Lehota ¢. 210, 027 41 Oravsky Podzamok
zastupeny: Jozef Masiar, starosta obce
ICo: 00314498
DIC: 2020561631
IBAN: SK0475000000004030416128
(dalej ako ,,Objednavatel)
a
Zhotovitel’ HYSER, s.r.o.
sidlo: Hviezdoslavova ¢. 237, 026 01 VySny Kubin
zastupeny: Zuzana Meskov3, konatel spolo¢nosti
ICo: 54751756
DIC/IC DPH: 2121786106/5K2121786106
zapisany v: OR 0S Zilina, Odd. Sro, vl. &. 84751/L
IBAN: SK20 0900 0000 0052 1556 8296

(dalej ako Zhotovitel)

€l. 2. Predmet Zmluvy

2.1  Predmetom tejto zmluvy je:

2.2

2.3

2.4

2.1.1. zavazok Zhotovitela vykonat riadne a véas dielo ,Oprava havarijného stavu chodnika” (dalej len
,Dielo”) v rozsahu a termine podla ¢l. 3 bod 3.2 Zmluvy, a to na zaklade:

a) projektovej dokumentacie (dalej len ,Projektova dokumentacia“),
b) oceneného supisu prac a dodavok (dalej len ,,Rozpocet”), odstihlaseného Objednavatelfom, ktory
je neoddelitelnou st¢astou Zmluvy ako priloha¢. 1 a
c) ostatnych neodkladnych poZiadaviek, resp. zmien Objednavatela, zapisanych v stavebnom
denniku, pricom Zhotovitel je povinny ich respektovat.
2.1.2 zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske a spésobom
uréenym v Zmluve.

zrealizovat price nad ramec rozsahu Diela vymedzeného vbode 2.1.1 Zmluvy len na zaklade

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo v rozsahu uvedenom v bode 2.1.1 Zmluvy. Zhotovitel je opriavneny

predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi stranami (dalej len ako

,Naviac prace”).
Zhotovitel je povinny vykonat Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov, v sulade s
poziadavkami stanovenymi Zmluvou, Projektovou dokumentaciou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

normami, nariadeniami Objednavatela, resp. opravnenych a splnomocnenych oséb podla Zmluvy. Zhotovitel

zodpoveda za nebezpecenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom Diele, stavenisku, zariadeniach existujucich

budov, na veciach a pozemkoch, ako aj na osobach, pri pracach, ktorymi bol povereny bez ohladu, ¢i tieto
prace budu vykonané jeho zamestnancami alebo pracovnikmi, alebo nim poverenymi subdodavatelmi, a to az

do koneéného odovzdania Diela. Zhotovitel je povinny nahradit Objednéavatelovi akuikolvek $kodu, ktord
zapricinil alebo spdsobil pri realizécii Diela alebo od3kodnit nim uréené osoby v pripade, ak vznikla akakolvek
Skoda v pric¢innej suvislosti s konanim, opomenutim alebo prevadzkou Zhotovitela.
Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela bezodkladne poskytnut v nevyhnutnom rozsahu doklady
a osobné udaje fyzickych os6b, prostrednictvom ktorych im doddva pracu alebo poskytuje sluzbu podlfa tejto
zmluvy, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, ¢i Zhotovitel neporusuje zékaz
nelegélneho zamestndvania podla zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o

zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pracou alebo sluzbou, ktoré na zaklade

tejto zmluvy doda alebo poskytne, nebude zo strany Objednavatela, Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov
poruseny zakaz nelegdlneho zamestnavania podla zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegdlnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zodpoveda Objednavatelovi za vsetky Skody (napr.
naklady, pokuty a pod.), ktoré Objednavatelovi vzniknu porusenim tejto povinnosti.
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€l. 3. Lehota plnenia

Miesto plnenia: Obec a k. G. Horna Lehota, parc. €. KN-C 2044/6 a 169/1

Termin realizacie: do 1 mesiaca od protokolarneho prevzatia staveniska zhotovitelom.

Prevzatie staveniska: najneskér do 3 (troch) pracovnych dni od pisomného vyzvania na prevzatie staveniska
Objednavatelom.

Uvolnenie staveniska: do 7 (siedmych) pracovnych dni po odovzdani a prevzati prac

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia realizacie Diela, uvedenym
v bode 3.2. po dobu, po ktord nemohol svoju povinnost, slvisiacu s realizaciou Diela plnit nasledkom
okolnosti, ktoré vznikli na strane Objednavatela. V tomto pripade ma Zhotovitel pravo na predlzenie lehoty
vystavby a uhradu preukazatelnych nakladov, ktoré mu z toho vznikli.

Zhotovitel je povinny ihned oboznamit Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora stazuje zhotovenie
Diela s d6sledkom hroziaceho omeskania leh6t plnenia prac.

Objednévatel je opravneny pozastavit realizaciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizécii brani okolnost
vylu€ujica zodpovednost, a to po dobu trvania tychto okolnosti. Doba plnenia zmluvy sa tym automaticky
prediZi o ¢as trvania okolnosti vyluéujicich zodpovednost.

€l. 4. Cena diela
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu €l. 2 tejto zmluvy je stanovena v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z.
z. o cenach vzneni neskorSich predpisov a je doloZena podrobnym polozkovym rozpoctom, ktory tvori

neoddelitelnd sucast tejto zmluvy ako Priloha €. 1.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH: 14 500,07 EUR
DPH 23 %: 3 335,02 EUR
Cena spolu s DPH: 17 835,09 EUR

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona alebo vykona bez pisomného prikazu Objedndvatela alebo od dojednanych

zmluvnych podmienok, Objednévatel neuhradi. Naviac prace mozu byt zrealizované pred potvrdenim dodatku

k Zmluve vylucne v pripade, ak:

a) ich vykonanim sa bezprostredne zabrani vzniku $kéd, pripadne sa odstrani riziko ohrozenia Zivota a takéto
prace savisia s predmetom zmluvy, alebo

b) je nutné odstranit nasledky Zivelnej pohromy alebo havérie, ktord nezavinil Zhotovitel a takéto prace
suvisia s predmetom zmluvy.

K zmene ceny moze dojst:

a) v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni $tétu,

b) v pripade rozsirenia alebo zGzZenia predmetu zmluvy zo strany Objednavatela,

c) v pripade nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom vykaze vymer zo strany
Zhotovitela, ak sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné.

Ak sa pri vykonani Diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do Rozpoctu, pokial tieto cinnosti neboli

predvidatelné v ¢ase uzavretia Zmluvy (Naviac prace), moze sa Zhotovitel domahat primeraného zvy$enia

ceny. Naviac prace mézu byt vykonané vyluéne na zaklade uzavretého dodatku k Zmluve.

V cene za vykonanie Diela su obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou, udrzbou a

vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sucast staveniska je Zhotovitel povinny vytvorit zastupcom

Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a

autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby. Do ceny Diela su zaratané vsetky pomocné,

zabezpecovacie, pripravné a dokoncovacie prace. V cene Diela su tiez zohladnené vietky stazené podmienky

realizacie Diela. Zhotovitel sa nemézZe odvoldvat na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akukolvek inu

pric¢inu za ucelom zvysenia ceny.

€l. 5. Platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradend jednordzovo, ato aZ po protokolarnom odovzdani a prevzati Diela
Objedndavatelom bez vad a nedorobkov.

Faktura musi obsahovat vietky néleZitosti dariového dokladu podla ust. § 71 Zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH.
Ak faktura nebude obsahovat naleZitosti stanovené pravnymi predpismi a zmluvnymi dojednaniami v tejto
zmluve, Objednavatel je opravneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti vratit Zhotovitelovi bez zaplatenia.
Doruc¢enim opravene] faktiry Objednavatelovi zaéne plynit nova lehota splatnosti. Zaplatenie Ciastkovej
faktdry neznamend prevzatie Casti diela Objedndvatelom. Zhotovitel vystavi fakturu spolu so supisom
vykonanych prac a dodavok, ktory musi byt odsthlaseny Objednavatelom. Vystaveniu dokladu musi
predchadzat fyzicka prehliadka ¢asti Diela zodpovedajuca fakturovanej ¢iastke.



5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2

8.1.

Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi za riadne a véas zhotovené Dielo/resp. ¢ast, podla tejto zmluvy
na zaklade faktury ako Gétovného dokladu v lehote splatnosti. Objednavatel je povinny zaplatit cenu diela
zodpovedajucu fakturovanej Ciastke bezhotovostne - bankovym prevodom.

Kazda faktdra musi byt vyhotovend v minimalne 2 originaloch a riadne doru¢ena Objednavatelovi. Faktdra
musi byt potvrdena Statutarnym orgdnom Zhotovitela.

Splatnost faktur je do 30 dni odo dna dorucenia Objednévatelovi. Faktira sa povazuje za dorucend tiez, ak
bola osobne prevzatd poverenym zamestnancom Objednavatela, ktory potvrdi jej prijatie svojim podpisom.
Penazny zavazok bude splneny pripisanim financnej Ciastky na ucet banky Zhotovitela.

€l. 6. Zaruéna doba — zodpovednost za vady

Kvalita zhotoveného Diela bude v silade so zavaznymi STN a odbornymi normami, pravnymi predpismi a
zodpoveda ucelu, pre ktory sa obvykle uZiva.

Zhotovitel poskytuje Objedndavatelovi na Dielo zaruku v trvani 60 mesiacov; na vyrobky podla zaruky vyrobcu
- min. 24 mesiacov (okrem dodévok a zariadeni, na ktoré vyrobca dava inu zaruku). Zaruka zacina plynat odo
dna prevzatia Diela bez zavad diela podla tejto zmluvy, resp. odo dna potvrdenia odstranenia zistenych zavad
Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela a Objednavatel ma pravo na bezplatné odstranenie
zavady.

Pripadnu reklamaciu vady Diela je objednévatel povinny uplatnit bezodkladne, najneskor do 5 dni, po zisteni
vady pisomnou formou na adresu zhotovitela.

Reklamované vady, ktoré oznaéi Objednavatel za havarijné, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit
do 24 hodin od ich nahlasenia. Su to najmaé tie vady, na zaklade ktorych nemdze Objednévatel Dielo uzivat a
hrozi mu majetkova ujma alebo ohrozenie Zivota a zdravia oséb. Ostatné vady je Zhotovitel povinny na vlastné
naklady odstranit do 10 dni do ich nahlasenia, ak sa zmluvné strany pisomne inak nedohodnu.

V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani vady reklamované v zarucénej lehote, je Objednévatel opravneny nechat
tieto vady odstranit tretou osobou a naklady vyuctovat Zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavazuje tieto naklady
uhradit v plnej vyske do 21 kalendarnych dni odo dna obdrzania faktury, ktorou mu boli tieto ndklady
vyuctované.

€l. 7. Majetkové sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

a) Vpripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve prac ma Objedndvatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05% z celkovej ceny za Dielo za kaidy aj zacaty den
omeskania.

b) Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutom termine, zaplati Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 100 €, za kazdy defi omeSkania aZ do riadneho odstranenia za kazdd vadu samostatne.

c) Vpripade nedodriania terminu splatnosti faktir mdze Zhotovitel vyuctovat Objednavatelovi drok
z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy aj zaCaty deri omeskania.

Zmluvna pokuta z titulu tejto Zmluvy je splatnd do 5 (piatich) dni odo dna jej uplatnenia opravnenou

Zmluvnou stranou. Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok oprdvnenej Zmluvne;j

strany na nahradu $kody spésobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody

presahujuicej vysku zmluvnej pokuty.

€l. 8. Stavenisko

Realizacia:

8.1.1. Zhotovitel svojou ¢&innostou nesmie narusit bezpecnost os6b pohybujucich sa okolo staveniska
a musi vykonat opatrenia pre zabezpeclenie bezpeénosti os6b pohybujucich sa v okoli staveniska.

8.1.2. vytyCovanie a iné meraCské prace potrebné pre vykonavanie predmetu Diela zabezpecuje
Zhotovitel, ako sucast dodavky,

8.1.3. Zhotovitel uhradza, odbery energii z prevadzkového a socialneho zariadenia staveniska,

8.1.4. zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych sietach
udrziavat poriadok a Cistotu, je povinny odstrariovat odpady a nedistoty vzniknuté z jeho ¢innosti a
to na vlastné naklady,

8.1.5. pri odovzdani celého Diela je Zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia, zvysny
materidl a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozZné riadne prevziat a bezpecne prevadzkovat,

8.1.6. Po termine odovzdania a prevzatia Diela, mbéZe Zhotovitel ponechat na stavenisku len stroje,
vyrobné zariadenia a material potrebny na odstrdnenie chyb a nedorobkov, s ktorymi Objednavatel
dodavku prevzal. Po odstraneni chyb a nedorobkov je Zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 7
pracovnych dni a upravit stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva, projektovd dokumentacia a
kolaudacéné rozhodnutie. Ak Zhotovitel stavenisko v dohodnutej lehote nevyprace, je Objednavatel
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opravneny zabezpecit splnenie tejto povinnosti na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne
sam tuto povinnost splnit na naklady Zhotovitela.

8.1.7. Ak suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
suvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na docasné uZivanie verejnych a inych ploch
a na rozkopavky obstard a poplatky za ne znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako
dohodnuty ¢as uZivania uhradza Zhotovitel.

8.1.8. Zhotovitel je povinny pocas vykonavania Diela na vlastné naklady priebezne udrZiavat v Cistote
vSetky pristupové cesty k stavbe. V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela uvedenej
v predchadzajucej vete tohto Zmluvy je Objedndvatel opravneny zabezpedit splnenie stanovene;j
povinnosti na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tuto povinnost splnit na naklady
Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny od prevzatia staveniska viest stavebny dennik v zmysle stavebného zdkona. Do
stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapiSu vSetky skutolnosti, vyplyvajuce z tejto zmluvy. Do
stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skutocnosti tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel
je povinny predloZit Objednavatelovi denny zaznam najneskér nasledujuci deri po zapise. Objednavatel je
opravneny najneskor do 3 (troch) pracovnych dni od predloZenia zaznamu v stavebnom denniku poznacit
svoj suhlas, pripadne nesuhlas s obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny
dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimdlne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prév zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny
dennik na stavbe trvalo pristupny.

Objednavatel bude vykonavat stavebny dozor nad realizaciou Diela a nad dodrZiavanim zmluvnych

podmienok.

Za poskodenie existujucich podzemnych inZinierskych sieti, ktoré neboli vytycené ich spravcami zodpoveda

Zhotovitel. Zhotovitel je vSak povinny pred zacatim prac opatovne preskimat a vyznacit vSetky existujice

podzemné inZinierske siete, resp. iné prekazky.

Zhotovitel oznaci stavbu predpisanym spésobom.

Zhotovitel je povinny respektovat a plnit bez omeskania vietky poZiadavky stavebného dozoru.

Zhotovitel sa zavazuje po ukoncéeni a prevzati vsetkych prac dat stavenisko do pévodného stavu.

€l. 9. Odstupenie od zmluvy, zanik zmluvy, zmena zmluvy a rieSenie sporov

Objednévatel moze odstupit od tejto zmluvy z nasledovnych dévodov na strane Zhotovitela, ktoré sa

povazuju za podstatné porusenie zmluvy:

a) ak Zhotovitel neodévodnene neprevzal stavenisko, alebo je v omeskani s nastupom a zacatim prac
a dodavok alebo s ukonéenim prac podla tejto zmluvy o viac ako 10 (desat) kalendarnych dni od terminu
uvedenom v dl. 3.2,

b) z dovodu nedodrzania kvality prace a materialov, podvodu, neschopnosti, z dévodu neplnenia zavazkov
zhotovitela alebo odmietnutia sa prisposobit poZziadavkam Objednévatela dojednanych v zmluve,

c) z dbvodu porusenia podmienok a podkladov tejto sutaze Zhotovitefom,

d) ak bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz, alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu
alebo ak sa voci Zhotovitelovi vedie exeku¢né konanie.

e) ak zhotovitel vykonava Dielo nekvalitne resp. s vadami v rozpore s touto zmluvou, alebo odovzda
Objednavatelovi Dielo, ktoré nebude spifiat kvalitativne a technické podmienky, stanovené v projektovej
dokumentacii a dalSich podkladoch uvedenych v ¢l. 2. Bod 2.1.1. tejto zmluvy, ako aj dalSie podmienky,
stanovené v tejto zmluve vratane jej priloh.

f) v pripadoch uvedenych v § 19 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade odstUpenia Objedndvatela od tejto zmluvy v désledku podstatného
porusenia tejto zmluvy Zhotovitelom, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 %
z ceny diela vratane DPH a Zhotovitel sa zavazuje zmluvni pokutu Objednévatelovi uhradit do 14 dni odo
dna odstupenia od zmluvy.

Zhotovitel je dalej povinny nahradit skodu a preukazatelne zvysené naklady, ktoré vznikni Objednévatelovi
predizenim lehoty realizacie stavby a naklady vzniknuté odstipenim a preukazatelne zvy$ené naklady, ktoré
vznikli Objednavatelovi v stvislosti s doterajSou ¢innostou Zhotovitela na stavbe a v désledku odstrafiovania
vad jeho plnenia.

Zhotovitelovi v pripadoch uvedenych v ¢l. 9.1. nevznikd narok na nahrady Skody. Objednavatel je vSak
povinny zaplatit Zhotovitelovi ¢iastku zodpovedajlcu cene uz kvalitne vykonanych prac.

Zmluvné strany sa dohodli, ze:
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a) v pripade ak Zhotovitel bezdovodne a svojvolne pozastavi alebo prerusi vykonavanie Diela, zavazuje sa
uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z celkovej sumy Diela vratane DPH do 14 dni od
odstupenia Objedndvatela od zmluvy.

b) Zhotovitel méZe odstupit od tejto zmluvy v pripade ak mu Objednavatel neuhradi finan¢né prostriedky
do 30 dni po lehote splatnosti uvedenej v bode 5.5. tejto zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je mozné odstupit alebo ju zrusit len pisomne. Zmluvné strany

sa dohodli, Ze za pisomné dorucenie sa pre pripad zrusenia resp. odstupenia od tejto zmluvy nepovazuje

dorucenie faxom alebo e-mailom (elektronickou postou).

Zmena zmluvy pocas jej trvania je mozna v stlade s ustanoveniami § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstardvani.

€l. 10. Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat Dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim predmetu Diela
Objednavatelovi.

Podmienkou konecného odovzdania a prevzatia Diela je uUspesné vykonanie komplexnych skusok
predpisanych normami a projektom stavby. Okrem obvyklych preberacich podmienok Zhotovitel bude
dokumentovat kvalitu odovzdanych prac reviznymi spravami, spravami o predpisanych skuskach,
doloZzenymi atestami alebo certifikatmi Zhotovitelom zabudovanych vyrobkov, tieto kompletne predlozi
Objednavatelovi pri preberacom konani stavby. Ak su uvedené skasky neuspesné z viny Zhotovitela, budu
tieto v plnom rozsahu opakované do troch dni, na jeho ndklady.

Pred zacatim preberania Diela odovzda zhotovitel objedndvatelovi revizne spravy, atesty, osved¢enia o
akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly, zarucné listy tovarov, ako aj dalSiu
dodavatelski dokumentaciu a doklady o likvidacii odpadu. Bez tychto nalezZitosti Objednavatel k
preberaciemu konaniu nepristipi. K preberaciemu konaniu je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi
taktiez projektovi dokumentaciu skutocného vyhotovenia Diela so zakreslenim vsetkych zmien podla
skutocného stavu vykonanych prac. Bez tychto naleZitosti objedndvatel k preberaciemu konaniu nepristupi.
O odovzdani a prevzati Diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti kvalita vykonanych prac, supis vad
a nedorobkov Diela zistenych pri preberacom konani s ur¢enim terminu na ich odstranenie. Obsahom zapisu
je vyhlasenie Objednavatela, Ze odovzdané Dielo prebera a ak nie, uvedie dovody. Vadou sa rozumie aj
odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych Projektovou dokumentaciou, touto
Zmluvou, vSseobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami. Nedorobkom sa rozumie
aj nedokoncena praca oproti Projektovej dokumentdcii. Na ucely uplatiovania narokov zo zaruky za Dielo sa
nedorobky povaZuju za vady Diela.

Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady. O odstraneni vad a nedorobkov, zistenych
pri preberacom konani v zmysle bodu 10.4., bude spisany zaznam podpisany opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st uvedené
v Protokole, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe
tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel nezaCne prace na odstranovani tychto vad vcas alebo ich vcas
neodstrani, je Objedndvatel opravneny objednat si ich odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby
alebo vady odstranit sam na naklady Zhotovitela.

Predmet zmluvy je povaZzovany za splneny, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacim protokolom
o odovzdani a prevzati Diela.

Kazdd zo zmluvnych stran je opravnend odstupit od zmluvy, ak druha strana neplni zmluvné zavazky z
okolnosti vy$sej moci. Za vys$iu moc sa povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemdzu ovplyvnit
zmluvné strany, napr.: Zivelné pohromy, vojna, terorizmus, vyhlasenie mimoriadnej situacie a pod. Na ucely
tejto zmluvy sa za okolnosti vylucujice zodpovednost z dévodu vyssej moci prijima pravna Gprava podla §
374 Obchodného zakonnika.

€l. 11. Zavereéné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy mézu byt menené alebo doplfiované iba pisomnou formou po dohode
obidvoch zmluvnych stran. Vsetky zmeny tejto zmluvy uvedené v dodatkoch budu tvorit neoddelitelnd saéast
tejto zmluvy.

Ostatné pravne vztahy, vyslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov SR.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vsetky spory vyplyvajlce z tejto zmluvy budu riesit dohodou. Pripadné spory,
o ktorych sa zmluvné strany nedohodli, budu postipené na rozhodnutie vecne a miestne prislusnému sudu.
Tato zmluva je vyhotovena v 2 vyhotoveniach, z ktorych kazdé ma platnost originalu. Jedno vyhotovenie obdrzi
Zhotovitel a jedno vyhotovenie obdrzi Objedndavatel.



11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly (auditu) stvisiaceho s dodavanym tovarom, uskutoénenymi
stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykolvek pocas platnosti a uc¢innosti Zmluvy a to opravnenymi
osobami a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.

Tato Zmluva nadoblda platnost driom jej podpisania vsetkymi zmluvnymi stranami a Ucinnost driom
nasledujicim po dni jej zverejnenia postupom podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam (zdkon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze poruSenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve zaklada
opravnenie odstupit od zmluvy tej strane, ktord je porusenim povinnosti dotknuta. Spésob odstipenia od
zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a je mozné ho vykonat do 14 dni od ¢asu, kedy sa strana,
ktord chce pravo odstupenia uplatnit o podstatnom poruseni tejto zmluvy dozvedela. Tato zmluvu je mozné
zrusit iba pisomnou formou.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu pred jej podpisom precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu s jej obsahom ju podpisali.

Sucastou tejto zmluvy je Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer - rozpocet

V Hornej Lehote, dia ......ccceeeeuvveeenneen. Vo VySnom Kubine, dfia ......cccccccuveeeennneen.
Objednavatel’ Zhotovitel

Obec Horna Lehota HYSER, s. r. 0.

Jozef Mésiar, starosta obce Zuzana Meskova, konatel



