

Zmluva o dielo č. 1/2026

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „Zmluva“)

Preambula

Táto zmluva je uzavretá na základe výsledku procesu verejného obstarávania v súlade s ust. § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Horná Lehota
Sídlo: Horná Lehota č. 210, 027 41 Oravský Podzámok
Zastúpená: Jozef Mäsiar, starosta obce
IČO: 00314498
DIČ: 2020561631
IBAN: SK16 5600 0000 0040 8298 5007
Osoby oprávnené konať v:
- zmluvných veciach: Jozef Mäsiar, starosta obce
Tel. kontakt: 0917 637 452
E-mail: ouhornalehota@orava.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: HYDROEKOL, s.r.o.
Sídlo: Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín
V zastúpení: Adam Hok, konateľ
Ing. Marek Sagan, konateľ
IČO: 45 323 542
IČ DPH: SK2022942966
DIČ: 2022942966
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č.: 52181/L
IBAN: SK93 0200 0000 0039 1237 0956
Tel. kontakt: +421 902 943 674
E-mail: hydroekol@hydroekol.sk
Zástupca vo veciach technických: Ing. Marek Sagan
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Čl. 2. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je:

- 2.1.1** záväzok Zhotoviteľa vykonať riadne a včas dielo „**Horná Lehota-IBV Pod Dielec, Inžinierske siete - II. Etapa. SO 01 Vodovod, SO 02 Kanalizácia**“ (ďalej len „Dielo“) v rozsahu a termíne podľa čl. 3 bod 3.2 Zmluvy, a to na základe:
- a) projektovej dokumentácie (ďalej len „Projektová dokumentácia“),
 - b) oceneného súpisu prác a dodávok (ďalej len „Rozpočet“), odsúhlaseného Objednávateľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy ako príloha č. 1,
 - c) opisu predmetu zákazky a podmienok vo výzve na predkladanie ponúk z procesu obstarávania a
 - d) ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien objednávateľa, zapísaných v stavebnom denníku, pričom Zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať.
- 2.1.2** záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom určeným v Zmluve.

- 2.2 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v rozsahu uvedenom v bode 2.1.1 Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.1.1 Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len ako „**Naviac práce**“).
- 2.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez väd a nedorobkov, v súlade s požiadavkami stanovenými Zmluvou, Projektovou dokumentáciou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, normami, nariadeniami Objednávateľa, resp. oprávnených a splnomocnených osôb podľa Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom Diele, stavenisku, zariadeniach existujúcich budov, na veciach a pozemkoch, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu, či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými subdodávateľmi, a to až do konečného odovzdania Diela. Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorú zapríčinil alebo spôsobil pri realizácii Diela alebo odškodniť ním určené osoby v prípade, ak vznikla akákoľvek škoda v príčinnej súvislosti s konaním, opomenutím alebo prevádzkou Zhotoviteľa.
- 2.4. Zhotoviteľ predmet obstarávania ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe.
- 2.5. Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu Objednávateľa so Zhotoviteľom.
- 2.6. Zhotoviteľ bude zabezpečovať fotodokumentáciu stavby o priebehu stavebných prác, a to odo dňa prevzatia staveniska, počas celej výstavby až do ukončenia Diela. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí Diela fotodokumentáciu na elektronickom nosiči dát.
- 2.7. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa bezodkladne poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých im dodáva prácu alebo poskytuje službu podľa tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať, či Zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že prácou alebo službou, ktoré na základe tejto zmluvy dodá alebo poskytne, nebude zo strany Objednávateľa, Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov porušený zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zodpovedá Objednávateľovi za všetky škody (napr. náklady, pokuty a pod.), ktoré Objednávateľovi vzniknú porušením tejto povinnosti.

Čl. 3. Lehota plnenia

- 3.1 Miesto plnenia: Obec a k. ú. Horná Lehota, KN-C parc. č. 691/114 (KN-E parc. č. 691/1), 691/22 (KN-E parc. č. 691/22,691,23), 691/180 (KN-E parc. č. 691/26), 691/117, 691/88, 691/181, 691/182, 691/188 (KN-E parc. č. 691/25)
- 3.1.1 Termín realizácie: **do 12 mesiacov** od protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr do 14 dní od písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska.
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia realizácie Diela, uvedeným v bode 3.2. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou Diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane Objednávateľa. V tomto prípade má Zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.
- 3.4. Zhotoviteľ je povinný ihneď oboznámiť Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie Diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia prác.
- 3.5. Objednávateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizácii bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba plnenia zmluvy sa tým automaticky predĺži o čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť.

Čl. 4. Cena diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH:	84 760,00 EUR
DPH 23 %:	19 494,80 EUR
Cena spolu s DPH:	104 254,80 EUR

- 4.2. Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná alebo vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo od dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Naviac práce môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k Zmluve výlučne v prípade, ak:
- a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy, alebo
 - b) je nutné odstrániť následky živeľnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil Zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy.
- 4.3. K zmene ceny môže dôjsť:
- a) v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
 - b) v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany Objednávateľa,
 - c) v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany Zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné.
- 4.4. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa zmluvy bude nasledovný:
- 4.4.1. každá zmena vyvolaná Objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmer (ďalej rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami Zhotoviteľa a Objednávateľa .
- 4.4.2. v prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje Zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:
- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
 - rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu, položkovite ocenený výkaz výmer Naviac prác,
 - položkovite odpočet ceny menej prác, sprievodnú správu, kópiu zápisov zo stavebného denníka, ďalšie náležitosti (zápisy, náčrty ...) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu,
- 4.4.3. pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude Zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať ceny z rozpočtu,
 - b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,
 - c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce a dodávky ocenené pomocou smerných orientačných cien v zmysle cenovej úrovne platnej pre príslušný Q roku, v ktorom sa Dielo realizuje a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
 - d) menej práce budú odpočítavané podľa rozpočtu,
- 4.4.4. dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany Objednávateľa i Zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu ceny Diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov,
- 4.4.5. v návrhu dodatku k tejto zmluve Zhotoviteľ uvedie poslednú dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom,
- 4.4.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny naviac prác vo faktúre,
- 4.4.7. v súpise vykonaných prác k faktúre bude Zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k rozpočtom s označením čísla dodatku.
- 4.5. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.
- 4.6. Ak sa pri vykonaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do Rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia Zmluvy (Naviac práce), môže sa Zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe uzavretého dodatku k Zmluve.
- 4.7. V cene za vykonanie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby. Do ceny Diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné a dokončovacie práce. V cene Diela sú tiež zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie Diela. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny.

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe čiastkových faktúr vystavených podľa bodu 5.2 a 5.3. zmluvy spolu s príslušnou DPH na fakturované práce a konečnej faktúry podľa bodu 5.5 tejto Zmluvy.
- 5.2. Zhotoviteľ bude vystavovať čiastkové faktúry jedenkrát mesačne na základe Objednávateľom potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok za uplynulé obdobie, v ktorom bol objem dodaných prác a dodávok realizovaný. Zhotoviteľ predloží súpis skutočne vykonaných prác a Objednávateľ

tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak Objednávateľ k súpisu skutočne vykonaných prác predloženému Zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi opravený súpis skutočne vykonaných prác, Objednávateľ tento opravený súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za Objednávateľa stavebný/technický dozor. Na základe takto overeného výkazu bude Zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru. Právo Zhotoviteľa fakturovať vzniká až po skutočne zrealizovaných prácach a ich odsúhlasení Objednávateľom. Zaplatenie čiastkovej faktúry neznamena prevzatie časti Diela Objednávateľom.

- 5.3. Jednotlivé čiastkové faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa ust. § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené právnymi predpismi a zmluvnými dojednaniami v tejto zmluve, Objednávateľ je oprávnený ju pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť Zhotoviteľovi bez zaplatenia. Doručením opravenej faktúry Objednávateľovi začne plynúť nová lehota splatnosti. Zaplatenie čiastkovej faktúry neznamena prevzatie časti diela Objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru spolu so súpisom vykonaných prác a dodávok, ktorý musí byť odsúhlasený Objednávateľom.
- 5.4. Celkovo vyfakturovaná suma všetkých čiastkových faktúr nesmie presiahnuť 90 % z dohodnutej ceny Diela.
- 5.5. Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie Diela. V tejto faktúre budú zohľadnené platby za časť Diela zaplatené Objednávateľom formou čiastkových faktúr. Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Vystaveniu dokladu musí predchádzať fyzická prehliadka časti diela zodpovedajúca fakturovanej čiastke. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru, t. j. uplatniť si zvyšnú časť svojho nároku na úhradu touto zmluvou dohodnutej ceny za Dielo až po protokolárnom odovzdaní Diela Objednávateľovi bez väd a nedorobkov.
- 5.6. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené Dielo/resp. časť, podľa tejto zmluvy na základe faktúry ako účtovného dokladu v lehote splatnosti. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke bezhotovostne - bankovým prevodom.
- 5.7. Každá faktúra musí byť vyhotovená v minimálne 3 origináloch a riadne doručená Objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená štatutárnym orgánom Zhotoviteľa.
- 5.8. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.
- 5.9. Splatnosť faktúr je do **60 dní** odo dňa doručenia Objednávateľovi. Faktúra sa považuje za doručenie tiež, ak bola osobne prevzatá povereným zamestnancom Objednávateľa, ktorý potvrdí jej prijatie svojim podpisom. Peňažný záväzok bude splnený pripísaním finančnej čiastky na účet banky Zhotoviteľa.

Čl. 6. Záruka a zodpovednosť za vady Diela

- 6.1. Kvalita zhotoveného Diela bude v súlade so záväznými STN a odbornými normami, právnymi predpismi a zodpovedá účelu, pre ktorý sa obvykle užíva.
- 6.2. Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi na Dielo záruku v trvaní **60** mesiacov; na výrobky podľa záruky výrobcu - min. 24 mesiacov (okrem dodávok a zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záruku). Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia Diela bez závad diela podľa tejto zmluvy, resp. odo dňa potvrdenia odstránenia zistených závad Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela a Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie závary.
- 6.3. Prípadnú reklamáciu vady Diela je obstarávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou na adresu Zhotoviteľa.
- 6.4. Reklamované vady, ktoré označí Objednávateľ za havarijné, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia. Sú to najmä tie vady, na základe ktorých nemôže Objednávateľ Dielo užívať a hrozí mu majetková ujma alebo ohrozenie života a zdravia osôb. Ostatné vady je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady odstrániť do 10 dní do ich nahlásenia, ak sa zmluvné strany písomne inak nedohodnú.
- 6.5. V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je Objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované.

Čl. 7. Majetkové sankcie

- 7.1. Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

- a) V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve prác má Objednávateľ právo na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny za Dielo za každý aj začatý deň omeškania.
 - b) Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 €, za každý deň omeškania až do riadneho odstránenia za každú vadu samostatne.
 - c) V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže Zhotoviteľ vyúčtovať Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
- 7.2 Zmluvná pokuta z titulu tejto Zmluvy je splatná do 5 (piatich) dní odo dňa jej uplatnenia oprávnenou Zmluvnou stranou. Nárokom na zaplataenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej Zmluvnej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

Čl. 8. Stavenisko

8.1. Odovzdanie staveniska:

- 8.1.1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť Zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza Zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní,
- 8.1.2. Objednávateľ odovzdá zápisnične Zhotoviteľovi stavenisko. O odovzdaní bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska.
- 8.1.3. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza Zhotoviteľ, náklady s tým spojené sú súčasťou ceny Diela.

8.2. Realizácia:

- 8.2.1. Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb pohybujúcich sa okolo staveniska a musí vykonať opatrenia pre zabezpečenie bezpečnosti osôb pohybujúcich sa v okolí staveniska.
- 8.2.2. vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu Diela zabezpečuje Zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,
- 8.2.3. Zhotoviteľ uhrádza, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska,
- 8.2.4. zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,
- 8.2.5. pri odovzdaní celého Diela je Zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať,
- 8.2.6. Po termíne odovzdania a prevzatia Diela, môže Zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými Objednávateľ dodávku prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 7 pracovných dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva, projektová dokumentácia a kolaudačné rozhodnutie. Ak Zhotoviteľ stavenisko v dohodnutej lehote nevyprace, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť splnenie tejto povinnosti na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto povinnosť splniť na náklady Zhotoviteľa.
- 8.2.7. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom Diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- 8.2.8. Objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor v zmysle stavebného zákona. Za tým účelom má prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými dodávateľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí Objednávateľ zaobchádzať dôverne.

- 8.2.9 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza Zhotoviteľ.
- 8.2.10 Zhotoviteľ je povinný počas vykonávania Diela na vlastné náklady priebežne udržiavať všetky prístupové cesty k stavbe. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v predchádzajúcej vete tohto Zmluvy je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť splnenie stanovenej povinnosti na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto povinnosť splniť na náklady Zhotoviteľa.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný od prevzatia staveniska viesť stavebný denník v zmysle stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 8.4. Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou Diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
- 8.5. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré neboli vytýčené ich správami zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný pred začatím prác opätovne preskúmať a vyznačiť všetky existujúce podzemné inžinierske siete, resp. iné prekážky.
- 8.6. Zhotoviteľ označí stavbu predpísaným spôsobom.
- 8.7. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného dozoru.
- 8.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko do pôvodného stavu.

Čl. 9. Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, zmena zmluvy a riešenie sporov

- 9.1. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie zmluvy:
- a) ak Zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko,
 - b) z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov Zhotoviteľa alebo odmietnutia sa prispôbiť požiadavkám Objednávateľa dojednaných v zmluve,
 - c) z dôvodu porušenia podmienok a podkladov tejto súťaže Zhotoviteľom,
 - d) ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné konanie.
 - e) ak zhotoviteľ vykonáva Dielo nekvalitne resp. s vadami v rozpore s touto zmluvou, alebo odovzdá Objednávateľovi Dielo, ktoré nebude spĺňať kvalitatívne a technické podmienky, stanovené v projektovej dokumentácii a ďalších podkladoch uvedených v čl. 2. Bod 2.1.1. tejto zmluvy, ako aj ďalšie podmienky, stanovené v tejto zmluve vrátane jej príloh.
 - f) v prípadoch uvedených v § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
- 9.2. Zhotoviteľovi v prípadoch uvedených v čl. 9.1. nevzniká nárok na náhrady škody. Objednávateľ je však povinný zaplatiť Zhotoviteľovi čiastku zodpovedajúcu cene už kvalitne vykonaných prác.
- 9.3. Zmluvné strany sa dohodli, že:
- a) v prípade ak Zhotoviteľ bezdôvodne a svojvoľne pozastaví alebo preruší vykonávanie Diela, zaväzuje sa uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z celkovej sumy Diela vrátane DPH do 14 dní od odstúpenia Objednávateľa od zmluvy.
 - b) Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak mu Objednávateľ neuhradí finančné prostriedky do 30 dní po lehote splatnosti uvedenej v bode 5.9. tejto zmluvy
- 9.4. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Zmluvné strany sa dohodli, že za písomné doručenie sa pre prípad zrušenia resp. odstúpenia od tejto zmluvy nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou).
- 9.5. Zmena zmluvy počas jej trvania je možná v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

- 9.6 Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na skutočnosť, že realizácia Diela bude z väčšej časti financovaná z dotácie Environmentálneho fondu, Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, resp. jej časti bez uplatnenia sankcií zo strany Zhotoviteľa, v prípade, ak počas jej platnosti a účinnosti nastanú skutočnosti, ktoré by mali za následok krátenie, resp. pozastavenie finančných prostriedkov zo strany ich poskytovateľa.

Čl. 10. Odovzdanie a prevzatie Diela

- 10.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu Diela Objednávateľovi.
- 10.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr päť dní vopred pripravenosť Diela k odovzdaniu.
- 10.3. Podmienkou konečného odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Okrem obvyklých preberacích podmienok Zhotoviteľ bude dokumentovať kvalitu odovzdaných prác revíznymi správami, správami o predpísaných skúškach, doloženými atestami alebo certifikátmi Zhotoviteľom zabudovaných výrobkov, tieto kompletne predloží Objednávateľovi pri preberacom konaní stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny Zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch dní, na jeho náklady.
- 10.4. K preberaciemu konaniu je Zhotoviteľ povinný odovzdať fotodokumentáciu v zmysle bodu 2.6. a doklady o likvidácii odpadu. Bez týchto náležitostí Objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.
- 10.5. O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie Objednávateľa, že odovzdané Dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 10.6. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. O odstránení vád a nedorobkov, zistených pri preberacom konaní v zmysle bodu 10.5., bude spísaný záznam podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v Protokole, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto vád. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto vád včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa.
- 10.7. Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.8. Objednávateľ je vlastníkom stavby. Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na Objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy Objednávateľovi.
- 10.9. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana neplní zmluvné záväzky z okolností vyššej moci.
- 10.10. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr.: živelné pohromy, vojna, terorizmus, vyhlásenie mimoriadnej situácie a pod. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

Čl. 11. Spolupôsobenie zmluvných strán

- 11.1. Objednávateľ môže sledovať obsah stavebného denníka minimálne 1 raz za týždeň a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor so záznamom Zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch pracovných dní.
- 11.2. Okrem zástupcov Zhotoviteľa a Objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia Objednávateľa, projektanta a príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.
- 11.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu Diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.
- 11.4. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.

- 11.5. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.
- 11.6. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 11.7. Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
- 11.8. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti Diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve Zhotoviteľ písomne stavebného dozoru najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zákonníka.
- 11.9. Pre sledovanie postupu výstavby môže Objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posilať ich účastníkom kontrolných dní.

Čl. 12. Subdodávateľa

- 12.1. V prípade zapojenia subdodávateľa, Zhotoviteľ predloží údaje o subdodávateľoch (v rozsahu špecifikovanom v prílohe č. 2 tejto zmluvy) a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 12.2. Ak zhotoviteľ nemá v úmysle zadať časti plnenia predmetu zákazky subdodávateľom, predloží tento doklad k zmluve ako negatívny, t. j. úspešný uchádzač v predložennom doklade uvedie, že zabezpečenie uvedeného predmetu zákazky nebude plniť prostredníctvom subdodávateľov.
- 12.3. V prípade akejkoľvek zmeny údajov o subdodávateľoch počas trvania tejto zmluvy uvedených v prílohe č. 2. tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena týchto údajov, predložiť písomné oznámenie o zmene týchto údajov o subdodávateľovi. Tieto zmeny budú súčasťou prílohy č. 2. Zmluvy.
- 12.4. Poskytnutie zmluvného plnenia prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje Zhotoviteľa zmluvnej povinnosti riadne splniť svoje zmluvné záväzky.
- 12.5. V prípade zapojenia subdodávateľa môže Objednávateľ v odôvodnených prípadoch požiadať Zhotoviteľa, aby Zhotoviteľ namiesto zapojeného subdodávateľa využíval práce iného subdodávateľa. Odôvodnenými prípadmi sú, ak subdodávateľ vykoná stavebné práce nekvalitne a neodborne, alebo v rozpore s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou a popisom stavebných prác, napriek tomu, že stavebný dozor na to upozornil Zhotoviteľa. Po oboznámení sa s odôvodnením Objednávateľa Zhotoviteľ nesmie zamietnuť požiadavku na výmenu subdodávateľa a je povinný najneskôr do desiatich pracovných dní zapojiť nového subdodávateľa na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa alebo plnenie zabezpečiť sám.
- 12.6. V prípade zapojenia subdodávateľa, Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie svojich povinností podľa zmluvy o dielo tak, ako keby stavebnú činnosť vykonávanú subdodávateľom vykonával sám.
- 12.7. Povinnosťou Zhotoviteľa je vytvorenie podmienok potrebných k zosúladenému vykonávaniu stavebných prác svojich subdodávateľov, ako aj koordinácia činnosti subdodávateľov.

Čl. 13. Záverečné ustanovenia

- 13.1. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené alebo doplňované iba písomnou formou po dohode obidvoch zmluvných strán. Všetky zmeny tejto zmluvy uvedené v dodatkoch budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 13.2. Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
- 13.3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť dohodou. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu.
- 13.4. Táto zmluva je vyhotovená 3 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Jedno vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ a dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ.
- 13.5. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a ním poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby, Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a


- Európskeho dvora audítorov, Osoby prizvané týmito orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 13.6 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 13.7. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade ak mu vznikne povinnosť sa registrovať v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora resp. že je v súvislosti s touto Zmluvou registrovaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, zaväzuje sa byť registrovaný v uvedenom registri aspoň po dobu trvania Zmluvy. Trvanie zmluvy sa rozumie doba, počas ktorej partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva. V prípade porušenia tejto povinnosti je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške celej ujmy, ktorú Objednávateľ bude musieť v súvislosti s porušením povinnosti registrácie Zhotoviteľa v uvedenom registri, znášať (najmä sankcie, pokuty, povinnosť vrátiť príspevok, a pod.). Zmluvnou pokutou nie je dotknuté právo Objednávateľa domáhať sa voči Zhotoviteľovi náhrady škody v celom rozsahu, a to aj škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty
- 13.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.
- 13.9. Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer - rozpočet
Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa

v HORNÁ LEHOTA, dňa 13.1.2026

Vo Vyšnom Kubíne, dňa 13.01.2026

Objednávateľ
Obec Horná Lehota

Zhotoviteľ
HYDROEKOL, s.r.o.


Jozef Mästar
starosta obce


Adam Hok
konateľ

ORIENTAČNÝ ROZPOČET

Stavba: Horná Lehota-IBV Pod Dielec, Inžinierske siete - II. Etapa. SO 01 Vodovod, SO 02 Kanalizácia
Objekt: SO 02 Kanalizácia
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Horná Lehota
Zhotoviteľ: HYDROEKOLO s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Výšný Kubín
Dátum: 11/2025

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D HSV					64 474,93				
D 1					17 999,71				
Zemné práce									
1	K	221	113308441	Rozrytie vrstvy podkladu z kameniva, bez zhutnenia, bez asfaltového spojiva	m2	25,000	0,74	18,50	23,0
				25,0*1,0		25,000			
2	K	001	115001103	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250	m	30,000	34,38	1 031,40	23,0
3	K	001	115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerým prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	185,000	8,69	1 607,65	23,0
4	K	001	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy do výšky 10 m, s priemerým prítokom do 500 l/min.	deň	7,708	5,31	40,93	23,0
				185/24		7,708			
5	K	001	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	242,571	14,91	3 616,73	23,0
				185,0*1,16*1,0		214,600			
				sloka		214,600			
				2,4*2,4*0,15*5		4,320			
				2,4*1,4*1,16*5		19,488			
				šachty		23,808			
				185,0*0,15*0,15		4,163			
				drenáž		4,163			
				Súčet		242,571			
6	K	001	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	121,286	1,47	178,29	23,0
				0,5*242,571		121,286			
7	K	001	151101101	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	M2	445,440	5,37	2 392,01	23,0
				185,0*1,16*2		429,200			
				sloka		429,200			
				2*1,4*1,16*5		16,240			
				šachty		16,240			
				Súčet		445,440			

8	K	001	151101111	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m M2	445,440	3,47	1 545,68	23,0
9	K	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	83,871	4,55	381,61	23,0
				185,0*0,15*0,15" drenáž	4,163			
				30,458" lôžka	30,458			
				185,0*1,0*0,45" obsyp + DN	83,250			
				25,0*(1,16-(0,15+0,45))*1,0" výmena zásypu pod cestou	14,000			
				vytlačená zemina	131,871			
				-48,0" násyp nad terén	-48,000			
				Súčet	83,871			
10	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	83,871	0,86	72,13	23,0
11	K	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením nad 100 do 1 000 m3	128,388	4,48	575,18	23,0
				242,571	242,571			
				celý výkop	242,571			
				3,14*0,45*0,45*1,16*5	3,688			
				šachty	3,688			
				-185,0*1,0*0,45" obsyp+pot.	-83,250			
				-30,458" lôžka	-30,458			
				-185,0*0,15*0,15" drenáž	-4,163			
				vytlačená zemina	-117,871			
				Súčet	128,388			
12	M	MAT	5833755100	Štírkopiesok preddivený 0-63 b	14,000	31,00	434,00	23,0
				25,0*(1,16-(0,15+0,45))*1,0" výmena zásypu pod cestou	14,000			
13	K	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny (185,0*1,0*0,45)-(185,0*0,0781)	68,802	23,30	1 603,09	23,0
				Štírkopiesok preddivený 0-32 n	68,802			
14	M	MAT	5833749700	Štírkopiesok preddivený 0-32 n	68,802	32,76	2 253,95	23,0
15	K	001	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	48,000	46,22	2 218,56	23,0
16	K	001	181102302	Úprava pláne na stavbách ciest v zárezoch mimo skalných so zhutnením	25,000	1,20	30,00	23,0
	D	4		Vodorovné konštrukcie			2 056,50	
17	K	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	30,458	56,18	1 711,13	23,0
				1,9*1,9*0,15*5" šachty	2,708			
				185,0*0,15*1,0" stoka	27,750			
				Súčet	30,458			
18	K	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	8,000	9,86	78,88	23,0
19	M	MAT	5922442110	Vyrovnávací prstenec 63/4	2,020	16,05	32,42	23,0

20	M	MAT	592242130	Vyrovňavací prstenec 63/8	ks	1,010	19,50	19,70	23,0
21	M	MAT	592242140	Vyrovňavací prstenec 63/10	ks	5,050	21,30	107,57	23,0
22	K	271	452386111	Vyrovňavací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklopy a mreže, výška do 100 mm ks		3,000	35,60	106,80	23,0
	D	5		Komunikácie				659,70	
23	K	221	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. sieť so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	11,250	58,64	659,70	23,0
				25,0*1,0*0,45" stoka		11,250			
	D	8		Rúrové vedenie				20 407,60	
24	K	311	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej rýhy priemeru nad 90 do 150 mm	m	185,000	3,50	647,50	23,0
25	M	MAT	2861121630	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	186,850	1,40	261,59	23,0
26	K	271	871370310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 300 mm	m	185,000	4,20	777,00	23,0
27	M	MAT	286001465P	Rúra 300/6m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	31,296	210,00	6 572,16	23,0
				(185/6)*1,015		31,296			
28	K	271	877370320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 300 mm	ks	4,000	8,54	34,16	23,0
29	M	MAT	286001519P	Odbočka 300/150/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	4,060	168,00	682,08	23,0
30	K	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	185,000	8,04	1 487,40	23,0
31	K	271	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	6,000	283,72	1 702,32	23,0
32	K	271	89411a5	Kanalizačná späšková prípojka 5,0 m PP DN150	ks	4,000	900,00	3 600,00	23,0
33	K	271	894421111	Zriadenie šachtet prefabrikovaných do 4t	ks	5,000	120,00	600,00	23,0
34	M	MAT	5922442240	Šachtové dno 100/60 otvor max. 40; s bet. kynetou a PS bez šachtových prechodiek	ks	5,050	283,50	1 431,68	23,0
35	M	MAT	5922442170	Skruž šikmá/kónus 100-63/58/9 KPS	ks	2,020	98,73	199,44	23,0
36	M	MAT	5922442160	Zákrýtová doska 63/17	ks	3,030	157,50	477,23	23,0
37	M	MAT	2864201400	PP prechodka šachtová kanalizačná 315 hladká	ks	9,090	52,50	477,23	23,0
38	M	MAT	5922442190	Skruž rovná 100/25/9 PS	ks	1,010	55,56	56,12	23,0
39	M	MAT	5922470073	Tesniaca pena PUR 750 ml pre spoj 4-5 skruží	ks	4,400	12,27	53,99	23,0
				(5+2+3+1)/2,5		4,400			
40	K	271	899104111	Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 150 kg	ks	5,000	42,29	211,45	23,0
41	M	MAT	5524215100	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60 s odvetraním (bez odvetrania)	ks	5,050	225,00	1 136,25	23,0
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 416,86	
42	K	221	919735vs2	Vyčistenie staveniska	100m	2,000	1 708,43	3 416,86	23,0
	D	99		Presun hmôt HSV				9 934,56	
43	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z úr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	236,932	41,93	9 934,56	23,0
				Celkom				54 474,93	

ORIENTAČNÝ ROZPOČET

Stavba: Horná Lehota-IBV Pod Dielec, Inžinierske siete - II. Etapa. SO 01 Vodovod, SO 02 Kanalizácia
Objekt: SO-01 Vodovod
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Horná Lehota
Zhotoviteľ: HYDROEKOL,s.r.o., Hviezdoslavova 183/7, 026 01 Vyšný Kubín
Dátum: 11/2025

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D									
HSV					HSV				
1					Zemné práce				
1	K	221	113308441	Rozrytie vrstvy podkladu z kameniva, bez zhutnenia, bez asfaltového spojiva 2,0*1,0	m2	2,000	0,74	1,48	23,0
2	K	001	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	199,260	14,91	2 970,97	23,0
3	K	001	132201209	162,0*1,23*1,0" rad	m3	199,260			
				Príplatok k cenám za lepiivosť v hornine 3	m3	99,630	1,47	146,46	23,0
				0,5*199,26		99,630			
4	K	001	151101101	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	M2	398,520	5,37	2 140,05	23,0
				162,0*1,23*2" rad		398,520			
5	K	001	151101111	Odstánenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	M2	398,520	3,47	1 382,86	23,0
6	K	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	34,620	4,55	157,52	23,0
				162,0*0,1*1,0" lôžko		16,200			
				162,0*1,0*0,41" obsyp d110		66,420			
				-48,00" obsyp zeminou nad terén		-48,000			
				Súčet		34,620			
7	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	34,620	0,86	29,77	23,0
8	K	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	116,640	4,48	522,55	23,0
				189,26" celý výkop		199,260			
				-66,42" obsyp-DN		-66,420			
				-16,20" lôžko		-16,200			
				Súčet		116,640			

9	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypatinou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypatiny 162,0*1,0*0,41" rad	M3	66,420	23,30	1 547,59	23,0
10	M	MAT	5833743700	Štírkopiesok preddiverý 0-16 n	m3	66,420	32,76	2 175,92	23,0
11	K	001	175101202	Obsyp objektov sypatinou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodeniím sypatiny	m3	48,000	46,22	2 218,56	23,0
12	K	001	181102302	Úprava pláne na stavbách ciest v zárezoch mimo skalných so zhuŕnením 2,0*1,0" rad A	m2	2,000	1,20	2,40	23,0
				2,0*1,0" rad A		2,000			
				Vodorovné konštrukcie				1 153,12	
13	K	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	16,200	56,18	910,12	23,0
				162,0*0,10*1,0		16,200			
14	K	271	452311121	Bloky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	m3	0,450	240,00	108,00	23,0
				0,5*0,5*0,45*4" bloky potrubia		0,450			
15	K	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek alebo sedlových lôžok pod potrubím, stokami a drobnými objektmi 0,5*0,45*4*4	M2	3,500	37,50	135,00	23,0
				0,5*0,45*4*4		3,500			
				Komunikácie				52,78	
16	K	221	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhuŕnením kamenivom ťaženým alebo štírkopieskom 2,0*1,0*0,45" rad C-2	m3	0,900	58,64	52,78	23,0
				2,0*1,0*0,45" rad C-2		0,900			
				Rúrové vedenie				6 256,18	
17	K	271	850265121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr DN 100	ks	1,000	179,55	179,55	23,0
18	K	271	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	1,000	13,86	13,86	23,0
19	M	MAT	5525572000	Koleno liatinové prírubové s pátkou D 80mm	ks	1,010	67,20	67,87	23,0
20	K	271	857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	2,000	15,80	31,60	23,0
21	M	MAT	42000p013	Prírubový adaptér E-FLEX, DN100	kus	2,020	322,00	650,44	23,0
22	K	271	857264121	Montáž liatin. tvarovky obočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	1,000	22,82	22,82	23,0
23	M	MAT	5525038610	T prírubová tvarovka s prírubovou obočkou DN 100/100	ks	1,010	91,00	91,91	23,0
24	K	271	871251121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	m	162,000	3,20	518,40	23,0
25	M	MAT	2861129800	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	m	164,430	7,07	1 162,52	23,0
26	M	MAT	55245096p4	Volná príruha d 110	ks	1,000	23,80	23,80	23,0
27	M	MAT	55245096p3	Volná príruha d 90	ks	1,000	18,90	18,90	23,0
28	M	MAT	5528384200	Dienko klenuté 110 mm	ks	1,015	28,00	28,42	23,0
29	M	MAT	2861621740	T-kus 90° redukovaný pe 100 sdr 17 dn 110/ 90	ks	1,015	40,60	41,21	23,0
30	M	MAT	2861684909s	Seg. koleno 7,5°-30° s dlhými ramenami pe 100 sdr 17 DN 110	ks	1,015	63,00	63,95	23,0
31	M	MAT	2861671200	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 17 DN 110	ks	1,015	9,80	9,95	23,0
32	M	MAT	2861671100	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 17 DN 90	ks	1,015	7,70	7,82	23,0
33	K	271	891241111	Montáž vodovodného posuváča s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	31,55	31,55	23,0

34	M	MAT	4229123000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	1,010	63,00	63,63	23,0
35	M	MAT	4222370600	Šupátko zemné PN 10, Dn 80 mm	ks	1,010	140,00	141,40	23,0
36	K	271	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	14,38	14,38	23,0
37	M	MAT	4227365078	Hydrant podzemný DUO DN 80 RD 1,50 m voda	ks	1,010	630,00	636,30	23,0
38	K	271	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	162,000	1,04	168,48	23,0
39	K	271	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	162,000	6,97	1 129,14	23,0
40	K	271	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	283,72	567,44	23,0
41	K	271	899401112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	ks	1,000	17,33	17,33	23,0
42	M	MAT	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	1,010	42,00	42,42	23,0
43	K	271	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	23,48	23,48	23,0
44	M	MAT	4229150018	Poklop uličný "tuň" hydrantový voda DN80	ks	1,010	98,00	98,98	23,0
45	K	271	89971p011	Orientačné tabuľky na vodovodných a kanalizačných radoch 140x200mm na stĺpiku	KUS	1,000	15,34	15,34	23,0
46	K	271	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	165,000	1,85	305,25	23,0
47	K	271	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	162,000	0,42	68,04	23,0
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 416,86	
48	K	221	919735vs2	Výhyčenie staveniska	100m	2,000	1 708,43	3 416,86	23,0
	D	99		Preesun hmôt HSV				6 110,00	
49	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbéné z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	145,719	41,93	6 110,00	23,0

Celkom

30 285,07

**Podiel plnenia zo zmluvy,
ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom**

Objednávateľ: Obec Horná Lehota
Horná Lehota č.210
027 41 Oravský Podzámok
IČO: 00314498

Predmet zákazky:
Horná Lehota-IBV Pod Dielec, Inžinierske siete - II. Etapa. SO 01 Vodovod, SO 02 Kanalizácia

Identifikačné údaje uchádzača	
Obchodné meno:	HYDROEKOL, s.r.o.
Sídlo:	Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín
IČO/ DIČ (oba údaje)	45 323 542
Platca DPH:	áno – SK2022942966
Kontaktné údaje:	Adam Hok, +421 902 943 674, hydroekol@hydroekol.sk

(nehodiace sa vymazať alebo prečiarknuť):

- a) **nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám**
- b) **~~budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam navrhovaných subdodávateľov:~~**

Názov subdodávateľa	Sídlo subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia)	Konkrétna činnosť subdodávateľa	Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s DPH

Vo Vyšnom Kubíne, dňa 13.01.2026

.....
Adam Hok, konateľ