Horna Lehota — IBV Pod Stran - vodovod - Il. Etapa

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo €.09/2026

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

zmien a doplnkov (dalej len ,Zmluva“)

€l. 1. Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Horna Lehota
Sidlo: Horna Lehota €. 210, 027 41 Oravsky Podzamok
zastupeny: Jozef Masiar, starosta obce
I€o: 00314498
DIC: 2020561631
IBAN: SK03 5600 0000 0040 8298 0003
Tel. kontakt: 0917 637 452
E-mail: ouhornalehota@orava.sk

(dalej ako ,,Objednavatel™)
a
Zhotovitel’ HYDROEKOL, s.r.o.
sidlo: Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vy3ny Kubin
zastupeny: Adam Hok, konatel
ICo: 45 323 542
DIC: 2022942966
IC DPH: SK2022942966
IBAN: SK93 0200 0000 0039 1237 0956
zapisany v: OR Okresného stdu Zilina, Oddiel: Sro, vlozka ¢.: 52181/L
Tel. kontakt: +421902 943 674
E-mail: hydroekol@hydroekol.sk

(dalej ako Zhotovitel)

Cl. 2. Predmet Zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je:

2.1.1. zavazok Zhotovitela vykonat riadne a vcas dielo: Horna Lehota — IBV Pod Stran - vodovod - II. Etapa“
(dalej len ,,Dielo”) v rozsahu a termine podla ¢l. 3 bod 3.2 Zmluvy, a to na zéklade:
a) projektovej dokumentacie (dalej len ,,Projektova dokumentacia“),
b) oceneného supisu prac a dodavok (dalej len ,,Rozpocet”), odsuhlaseného Objednavatelom, ktory
je neoddelitelnou stéastou Zmluvy ako priloha €. 1,
c) opisu predmetu zakazky a podmienok vo vyzve na predkladanie ponuk z prieskumu trhu a
d) ostatnych neodkladnych poZiadaviek, resp. zmien Objednavatela, zapisanych v stavebnom
denniku, pricom Zhotovitel je povinny ich re$pektovat.
2.1.2 zaviazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske a sposobom
uréenym v Zmluve.

2.2 Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo vrozsahu uvedenom v bode 2.1.1 Zmluvy. Zhotovitel je opravneny
zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.1.1 Zmluvy len na zéklade predchadzajiceho
pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi stranami (dalej len ako , Naviac prace”).

2.3 Zhotovitel je povinny vykonat Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov, v sulade s

poziadavkami stanovenymi Zmluvou, Projektovou dokumentéciou, vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
normami, nariadeniami Objednavatela, resp. opravnenych a splnomocnenych osob podla Zmluvy. Zhotovitel
zodpovedad za nebezpecenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom Diele, stavenisku, zariadeniach existujucich
budov, na veciach a pozemkoch, ako aj na osobach, pri pracach, ktorymi bol povereny bez ohladu, i tieto prace
budu vykonané jeho zamestnancami alebo pracovnikmi, alebo nim poverenymi subdodavatelmi, a to az do
kone¢ného odovzdania Diela. Zhotovitel je povinny nahradit Objednéavatelovi akukolvek skodu, ktord zapricinil
alebo spdsobil pri realizacii Diela alebo odskodnit nim uréené osoby v pripade, ak vznikla akadkolvek $koda v
pri¢innej suvislosti s konanim, opomenutim alebo prevadzkou Zhotovitela.
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Zhotovitel predmet obstaravania ako celok neodovzda na realizaciu tretej osobe.

Sucastou rozsahu plnenia je aktivhe spolup6sobenie a koordinacia povereného zastupcu Objednavatela so
Zhotovitelom.

Zhotovitel bude zabezpecovat fotodokumentaciu stavby o priebehu stavebnych préc, a to odo dfia prevzatia
staveniska, pocas celej vystavby az do ukoncenia Diela. Zhotovitel odovzdd Objednavatelovi pri odovzdani
a prevzati Diela fotodokumentdciu na elektronickom nosici dat.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela bezodkladne poskytnut v nevyhnutnom rozsahu doklady a
osobné udaje fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych im dodava pracu alebo poskytuje sluzbu podla tejto
zmluvy, ktoré su potrebné na to, aby Objedndvatel mohol skontrolovat, ¢i Zhotovitel neporusuje zakaz
nelegélneho zamestnavania podla zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pracou alebo sluzbou, ktoré na zaklade
tejto zmluvy doda alebo poskytne, nebude zo strany Objedndvatela, Zhotovitela alebo jeho subdoddavatelov
poruseny zakaz nelegadlneho zamestnavania podla zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom
zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a zodpovedd Objednavatelovi za vietky Skody (napr.
naklady, pokuty a pod.), ktoré Objedndavatelovi vzniknd porusenim tejto povinnosti.

€l. 3. Lehota plnenia

Miesto plnenia: Obec a k. 4. Horna Lehota

Termin realizacie: do 2 mesiacov od protokoldrneho prevzatia staveniska zhotovitelom.

Prevzatie staveniska: najneskér do 3 (troch) pracovnych dni od pisomného vyzvania na prevzatie staveniska
Objednavatelom.

Uvolnenie staveniska: do 7 (siedmych) pracovnych dni po odovzdani a prevzati prac

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia realizacie Diela, uvedenym
v bode 3.2. po dobu, po ktori nemohol svoju povinnost, stvisiacu s realizaciou Diela plInit nasledkom okolnosti,
ktoré vznikli na strane Objednavatela. V tomto pripade ma Zhotovitel pravo na predlZenie lehoty vystavby a
Uhradu preukdazatelnych nakladov, ktoré mu z toho vznikli.

Zhotovitel je povinny ihned oboznamit Objedndvatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora stazuje zhotovenie
Diela s d6sledkom hroziaceho omeskania leh6t plnenia prac.

Objednavatel je opravneny pozastavit realizaciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizacii brani okolnost
vyludujica zodpovednost, a to po dobu trvania tychto okolnosti. Doba plnenia zmluvy sa tym automaticky
prediZi o ¢as trvania okolnosti vyluéujicich zodpovednost.

€l. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 2 tejto zmluvy je stanovena v zmysle zdkona €. 18/1996 Z. z.
o cendch vzneni neskorSich predpisov a je doloZenda podrobnym polozkovym rozpoctom, ktory tvori
neoddelitelnu sucast tejto zmluvy ako Priloha ¢. 1.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH: 15 506,44 EUR
DPH 23 %: 3 566,48 EUR
Cena spolu s DPH: 19 072,92 EUR

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona alebo vykona bez pisomného prikazu Objedndvatela alebo od dojednanych

zmluvnych podmienok, Objednévatel neuhradi. Naviac prace mézu byt zrealizované pred potvrdenim dodatku

k Zmluve vyluéne v pripade, ak:

a) ich vykonanim sa bezprostredne zabrani vzniku skod, pripadne sa odstrani riziko ohrozenia Zivota a takéto
prace suvisia s predmetom zmluvy, alebo

b) je nutné odstranit nasledky Zivelnej pohromy alebo havdrie, ktord nezavinil Zhotovitel a takéto prace
sUvisia s predmetom zmluvy.

K zmene ceny moze dojst:

a) v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni statu,

b) v pripade rozsirenia alebo zGzZenia predmetu zmluvy zo strany Objednavatela,

c) v pripade nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom vykaze vymer zo strany
Zhotovitela, ak sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné.

Ak sa pri vykonani Diela objavi potreba cinnosti nezahrnutych do Rozpoctu, pokial tieto Cinnosti neboli

predvidatelné v ¢ase uzavretia Zmluvy (Naviac prace), mozZe sa Zhotovitel domahat primeraného zvysenia ceny.

Naviac prace mozu byt vykonané vylu¢ne na zaklade uzavretého dodatku k Zmluve.

V cene za vykonanie Diela su obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou, udrzbou a

vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sucéast staveniska je Zhotovitel povinny vytvorit zdstupcom

Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a

autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby. Do ceny Diela su zaratané vsetky pomocné,
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zabezpecovacie, pripravné a dokoncovacie prace. V cene Diela su tieZ zohladnené vsetky stazené podmienky
realizacie Diela. Zhotovitel sa nemdze odvolavat na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akikolvek int pricinu
za Ucelom zvySenia ceny.

€l. 5. Platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradena jednorazovo, ato az po protokolarnom odovzdani a prevzati Diela
Objednavatelom bez vad a nedorobkov.

Faktura musi obsahovat vietky naleZitosti dariového dokladu podla ust. § 71 Zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak
faktira nebude obsahovat naleZitosti stanovené pravnymi predpismi a zmluvnymi dojednaniami v tejto zmluve,
Objednavatel je opravneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti vratit Zhotovitelovi bez zaplatenia. Dorucenim
opravenej faktdry Objedndvatelovi zacne plynut nova lehota splatnosti. Zhotovitel vystavi faktiru spolu so
supisom vykonanych préc a dodavok, ktory musi byt odsthlaseny Objednavatelom. Vystaveniu dokladu musi
predchadzat fyzicka prehliadka Diela zodpovedajuca fakturovanej Ciastke.

Objedndvatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi za riadne a v¢as zhotovené Dielo, podla tejto zmluvy na zéklade
faktury ako uc¢tovného dokladu v lehote splatnosti. Objednavatel je povinny zaplatit cenu diela zodpovedajticu
fakturovanej Ciastke bezhotovostne - bankovym prevodom.

Kazda faktdra musi byt vyhotovena v minimalne 3 originaloch a riadne doru¢ena Objednévatelovi. Faktira musi
byt potvrdend Statutarnym organom Zhotovitela.

Splatnost faktur je do 30 dni odo dria dorucenia Objednavatelovi. Faktlra sa povaZzuje za dorucend tiez, ak bola
osobne prevzata poverenym zamestnancom Objednavatela, ktory potvrdi jej prijatie svojim podpisom. Pefiazny
zavazok bude splneny pripisanim financnej ¢iastky na ucet banky Zhotovitela.

€l. 6. Zaru¢na doba — zodpovednost za vady

Kvalita zhotoveného Diela bude v sulade so zavdaznymi STN a odbornymi normami, pravnymi predpismi a
zodpoveda ucelu, pre ktory sa obvykle uziva.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi na Dielo zaruku v trvani 60 mesiacov; na vyrobky podla zaruky vyrobcu -
min. 24 mesiacov (okrem doddavok a zariadeni, na ktoré vyrobca dava int zaruku). Zaruka zacina plynat odo dria
prevzatia Diela bez zavad diela podla tejto zmluvy, resp. odo dia potvrdenia odstranenia zistenych zavad Diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela a Objednavatel ma pravo na bezplatné odstranenie zavady.
Pripadnt reklamaciu vady Diela je objednavatel povinny uplatnit bezodkladne, najneskér do 5 dni, po zisteni
vady pisomnou formou na adresu zhotovitela.

Reklamované vady, ktoré oznaci Objednavatel za havarijné, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit
do 24 hodin od ich nahlasenia. SU to najma tie vady, na zaklade ktorych nemdéze Objednavatel Dielo uzivat a
hrozi mu majetkova ujma alebo ohrozenie Zivota a zdravia os6b. Ostatné vady je Zhotovitel povinny na vlastné
naklady odstranit do 10 dni do ich nahlasenia, ak sa zmluvné strany pisomne inak nedohodnu.

V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani vady reklamované v zaruénej lehote, je Objednavatel opravneny nechat
tieto vady odstranit trefou osobou a naklady vyuétovat Zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavazuje tieto naklady
uhradit v plnej vySke do 21 kalendarnych dni odo dria obdrZania faktury, ktorou mu boli tieto naklady
vyuctované.

€l. 7. Majetkové sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

a) Vpripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve prac ma Objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% z celkovej ceny za Dielo za kazdy aj zacaty den
omeskania.

b) Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutom termine, zaplati Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 100 €, za kazdy dert omeskania aZz do riadneho odstranenia za kazdu vadu samostatne.

c) Vpripade nedodriania terminu splatnosti faktir moézZe Zhotovitel vyuétovat Objedndvatelovi Urok
z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZznej sumy za kazdy aj zaCaty deri omeskania.

Zmluvna pokuta z titulu tejto Zmluvy je splatna do 5 (piatich) dni odo dna jej uplatnenia opravnenou Zmluvnou

stranou. Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej Zmluvnej strany na

nahradu skody spdsobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody presahujucej
vysku zmluvnej pokuty.

€l. 8. Stavenisko
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Realizacia:

8.1.1. Zhotovitel svojou ¢innostou nesmie narusit bezpecnost osdb pohybujlcich sa okolo staveniska
a musi vykonat opatrenia pre zabezpedenie bezpecnosti 0s6b pohybujtcich sa v okoli staveniska.

8.1.2. vytyCovanie ainé meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu Diela zabezpecuje Zhotovitel,
ako sucast dodavky,

8.1.3. Zhotovitel uhradza, odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska,

8.1.4. zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych sietach
udrziavat poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho ¢innosti a
to na vlastné naklady,

8.1.5. pri odovzdani celého Diela je Zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia, zvySny
materidl a odpady na stavenisku tak, aby bolo moZné riadne prevziat a bezpecne prevadzkovat,

8.1.6. Potermine odovzdania a prevzatia Diela, mbZe Zhotovitel ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné
zariadenia a material potrebny na odstranenie chyb a nedorobkov, s ktorymi Objednavatel dodavku
prevzal. Po odstraneni chyb a nedorobkov je Zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 7 pracovnych
dni a upravit stavenisko tak, ako mu to ukladd zmluva, projektovd dokumentacia a kolaudac¢né
rozhodnutie. Ak Zhotovitel stavenisko v dohodnutej lehote nevyprace, je Objednavatel opravneny
zabezpecdit splnenie tejto povinnosti na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tdto
povinnost splnit na naklady Zhotovitela.

8.1.7. Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
suvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na do¢asné uZivanie verejnych a inych ploch a na
rozkopdvky obstard a poplatky za ne znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako
dohodnuty ¢as uZivania uhradza Zhotovitel.

8.1.8. Zhotovitel je povinny pocas vykondvania Diela na vlastné naklady priebezne udrziavat v Cistote
vSetky pristupové cesty k stavbe. V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela uvedenej
v predchadzajlcej vete tohto Zmluvy je Objednavatel opravneny zabezpecit splnenie stanovenej
povinnosti na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tuto povinnost splnit na naklady
Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny od prevzatia staveniska viest stavebny dennik v zmysle stavebného zdkona. Do
stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapiSu vSetky skutoc¢nosti, vyplyvajlce z tejto zmluvy. Do stavebného
dennika sa zapisuju vsetky rozhodujlce skutocnosti tykajlice sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny
predloZit Objednavatelovi denny zaznam najneskdr nasledujici defi po zapise. Objednavatel je opravneny
najneskor do 3 (troch) pracovnych dni od predloZzenia zdznamu v stavebnom denniku poznacit svoj suhlas,
pripadne nesuhlas s obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa
vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovdva sa minimélne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie
prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na
stavbe trvalo pristupny.

Objednavatel bude vykondvat stavebny dozor/technicky dozor nad realizaciou Diela a nad dodrZiavanim

zmluvnych podmienok.

Za poskodenie existujucich podzemnych inZinierskych sieti, ktoré neboli vytycené ich spravcami zodpoveda

Zhotovitel. Zhotovitel je viak povinny pred zacatim prac opatovne preskimat a vyznadit vSetky existujuce

podzemné inZinierske siete, resp. iné prekazky.

Zhotovitel oznaci stavbu predpisanym spésobom.

Zhotovitel je povinny reSpektovat a plnit bez omeskania vietky poZiadavky stavebného dozoru.

Zhotovitel sa zavazuje po ukonéeni a prevzati vsetkych prac dat stavenisko do pévodného stavu.

€l. 9. Odstupenie od zmluvy, zanik zmluvy
zmena zmluvy a rieSenie sporov

Objednavatel moZe odstupit od tejto zmluvy z nasledovnych dévodov na strane Zhotovitela, ktoré sa povazuju

za podstatné porusenie zmluvy:

a) ak Zhotovitel neodbévodnene neprevzal stavenisko, alebo je v omeskani s nastupom a zacatim prac
a dodavok alebo s ukonéenim prac podla tejto zmluvy o viac ako 10 (desat) kalendarnych dni od terminu
uvedenom v ¢l. 3.2,

b) z dovodu nedodrzania kvality prace a materialov, podvodu, neschopnosti, z dévodu neplnenia zavazkov
zhotovitela alebo odmietnutia sa prispdsobit poZiadavkam Objednévatela dojednanych v zmluve,

¢) z doévodu porusenia podmienok a podkladov tejto sutaze Zhotovitelom,

d) ak bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz, alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo
ak sa voci Zhotovitelovi vedie exeku¢né konanie.

e) ak zhotovitel vykonava Dielo nekvalitne resp. s vadami vrozpore stouto zmluvou, alebo odovzda
Objednavatelovi Dielo, ktoré nebude spitiat kvalitativne a technické podmienky, stanovené v projektovej
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dokumentacii a dalSich podkladoch uvedenych v ¢l. 2. Bod 2.1.1. tejto zmluvy, ako aj dalSie podmienky,
stanovené v tejto zmluve vratane jej priloh.
f) v pripadoch uvedenych v § 19 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade odstupenia Objednavatela od tejto zmluvy v désledku podstatného

porusenia tejto zmluvy Zhotoviteflom, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 %

z ceny diela a Zhotovitel sa zavazuje zmluvnu pokutu Objedndvatelovi uhradit do 14 dni odo dia odstlpenia

od zmluvy.

Zhotovitel je dalej povinny nahradit $kodu a preukazatelne zvy$ené naklady, ktoré vzniknt Objednavatelovi

prediZenim lehoty realizacie stavby a naklady vzniknuté odstipenim a preukazatelne zvy$ené néaklady, ktoré

vznikli Objednévatelovi v stvislosti s doterajsSou ¢innostou Zhotovitela na stavbe a v désledku odstrafiovania
vad jeho plnenia.

Zhotovitelovi v pripadoch uvedenych v €l. 9.1. nevznikd narok na nahrady Skody. Objedndvatel je vSak povinny

zaplatit Zhotovitelovi ¢iastku zodpovedajicu cene uz kvalitne vykonanych prac.

Zmluvné strany sa dohodli, ze:

a) v pripade ak Zhotovitel bezdévodne a svojvolne pozastavi alebo prerusi vykonavanie Diela, zavazuje sa
uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 20 % z celkovej sumy Diela do 14 dni od odstupenia
Objednavatela od zmluvy.

b) Zhotovitel m6ze odstupit od tejto zmluvy v pripade ak mu Objednévatel neuhradi finan¢né prostriedky do
30 dni po lehote splatnosti uvedenej v bode 5.5. tejto zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je mozné odstupit alebo ju zrusit len pisomne. Zmluvné strany

sa dohodli, Ze za pisomné dorucenie sa pre pripad zruSenia resp. odstupenia od tejto zmluvy nepovazuje

dorucenie faxom alebo e-mailom (elektronickou postou).

Zmena zmluvy pocas jej trvania je mozna v sulade s ustanoveniami § 18 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstardvani.

€l. 10. Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat Dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim predmetu Diela
Objednavatelovi.

Podmienkou konecného odovzdania a prevzatia Diela je UspeSné vykonanie komplexnych skasok
predpisanych normami. Okrem obvyklych preberacich podmienok Zhotovitel bude dokumentovat kvalitu
odovzdanych prac reviznymi spravami, spravami o predpisanych skuskach, doloZzenymi atestami alebo
certifikatmi Zhotovitelom zabudovanych vyrobkov, tieto kompletne predlozi Objedndvatelovi pri preberacom
konani stavby. Ak su uvedené skusky nedspesné z viny Zhotovitela, budu tieto v plnom rozsahu opakované do
troch dni, na jeho naklady.

Pred zacatim preberania Diela odovzda zhotovitel objedndvatelovi revizne spravy, atesty, osvedcenia o akosti
a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly, zaruc¢né listy tovarov, ako aj dalSiu dodavatelsku
dokumentaciu a doklady o likvidacii odpadu. Bez tychto naleZitosti Objednavatel k preberaciemu konaniu
nepristupi. Bez tychto néleZitosti objednavatel k preberaciemu konaniu nepristupi.

O odovzdani a prevzati Diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti kvalita vykonanych prac, supis vad a
nedorobkov Diela zistenych pri preberacom konani s uréenim terminu na ich odstranenie. Obsahom zapisu je
vyhldsenie Objednavatela, Ze odovzdané Dielo preberd a ak nie, uvedie dévody. Vadou sa rozumie aj odchylka
v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych Projektovou dokumentdciou, touto Zmluvou,
vSseobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami. Nedorobkom sa rozumie aj
nedokoncdena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely uplatriovania narokov zo zaruky za Dielo sa
nedorobky povaZzuju za vady Diela.

Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady. O odstraneni vad a nedorobkov, zistenych
pri preberacom konani v zmysle bodu 10.4., bude spisany zaznam podpisany opravnenymi zdstupcami oboch
zmluvnych strén. Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a si uvedené
v Protokole, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objedndvatelom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe
tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel nezacne prace na odstranovani tychto vad vcas alebo ich véas neodstrani,
je Objednavatel opravneny objednat si ich odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady
odstranit sdm na naklady Zhotovitela.

Predmet zmluvy je povazovany za splneny, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacim protokolom
o odovzdani a prevzati Diela.

Kazda zo zmluvnych stran je opravnena odstupit od zmluvy, ak druha strana neplini zmluvné zavazky z
okolnosti vy$sej moci. Za vysSiu moc sa povazuju pripady, ktoré nie si zavislé, ani ich nemozu ovplyvnit
zmluvné strany, napr.: Zivelné pohromy, vojna, terorizmus, vyhldsenie mimoriadnej situdcie a pod. Na ucely
tejto zmluvy sa za okolnosti vylu€ujlice zodpovednost z dévodu vy$sej moci prijima pravna Uprava podla §374
Obchodného zakonnika.
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€l. 11. Zavereéné ustanovenia

11.1 Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy moézu byt menené alebo dopliiované iba pisomnou formou po dohode
obidvoch zmluvnych stran. Vsetky zmeny tejto zmluvy uvedené v dodatkoch budd tvorit neoddelitelnt sucast
tejto zmluvy.

11.2 Ostatné pravne vztahy, vyslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR.

11.3 Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vsetky spory vyplyvajlce z tejto zmluvy budu riesit dohodou. Pripadné spory,
o ktorych sa zmluvné strany nedohodli, budu postipené na rozhodnutie vecne a miestne prislusSnému sudu.

11.4 Tato zmluva je vyhotovenda v 3 vyhotoveniach, z ktorych kazdé ma platnost origindlu. Jedno vyhotovenie
obdrzi Zhotovitel a dve vyhotovenia obdrzi Objednavatel.

11.5 Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly (auditu) stvisiaceho s dodavanym tovarom, uskutocnenymi
stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti Zmluvy a to
opravnenymi osobami a poskytnat im vSetku potrebnu sucinnost.

11.6 Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania vSetkymi zmluvnymi stranami a Gcinnost driom
nasledujdcim po dni jej zverejnenia postupom podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

11.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze porusenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve zaklada
opravnenie odstupit od zmluvy tej strane, ktora je porusenim povinnosti dotknuta. Spésob odsttpenia od
zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zédkonnika a je mozné ho vykonat do 14 dni od ¢asu, kedy sa
strana, ktora chce pravo odstupenia uplatnit o podstatnom poruseni tejto zmluvy dozvedela. Tuto zmluvu je
mozné zrusit iba pisomnou formou.

11.8 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tato zmluvu pred jej podpisom preditali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu s jej obsahom ju podpisali.

11.9 Sucastou tejto zmluvy je Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer - rozpocet

V Hornej Lehote, dfa 30.09.2026 Vo Vysnom Kubine, dfa 21.09.2026

Objednavatel’ Zhotovitel

Obec Horna Lehota HYDROEKOL, s.r.o.

Jozef Mésiar, starosta obce Adam Hok, konatel



Horna Lehota — IBV Pod Stran - vodovod - Il. Etapa

Zmluva o dielo

Objednavatel:

Predmet zakazky:

Podiel plnenia zo zmluvy,

Obec Horna Lehota
Horna Lehota ¢.210
027 41 Oravsky Podzamok
1€0: 00314498

ktory ma uchadzaé v imysle zabezpeéit subdodavatelom

Horna Lehota — IBV Pod Stran - vodovod - Il. Etapa

Identifikacné udaje uchadzaca

Obchodné meno:

HYDROEKOL, s.r.o.

Sidlo:

Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vysny Kubin

ICo/ DIC (oba udaje)

45 323 542 /2022942966

Platca DPH:

ano

Kontaktné udaje:

+421 902 943 674, hydroekol@hydroekol.sk

(nehodiace sa vymazat alebo preciarknut):

a) nebudem vyuzivat subdodavky a celé pInenie zabezpeéim sam

Nazov

Sidlo

subdodavatela | subdodavatela

iI€o
subdodavatela

Osoba opravnena konat za
subdodavatela (meno a
priezvisko, adresa trvalého
pobytu, datum narodenia)

Konkrétna &innost
subdodavatela

Cenav EUR
bez DPH

Vo Vysnom Kubine, dna 21.09.2026

Adam Hok, konatel
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